

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร
อาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานอัยการสูงสุด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๘๖๓,๖๕๓.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมาเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๑/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ https://www1.ago.go.th/region6/rg6/ หรือ www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โปรดสอบถามเพิ่มเติมผ่านหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือผ่านการ log in เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๙ โดย สำนักงานอัยการสูงสุด จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๙

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายจิตติ เหลืองทองคำ)
อธิบดีอัยการภาค ๖ ปฏิบัติราชการแทน
อัยการสูงสุด



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๗๐

การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตามประกาศ สำนักงานอัยการสูงสุด

ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ งาน

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

(๓) ผลงาน

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๑.๙ แผนการทำงาน

๑.๑๐ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่าชั้น ๓ ประเภทหลักเกณฑ์เฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สำนักงาน เชื่อถือ

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) งานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้อง เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่าชั้น ๓ ประเภทหลักเกณฑ์เฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๔) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๔.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๔.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๔.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้

ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๕) สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง กรณีมิใช่หน่วยงานรัฐเป็นผู้รับรองผลงาน

(๖) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๗) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๓) สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่าชั้น ๓ ประเภทหลักเกณฑ์เฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดย

ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตาม ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง จาก สำนักงาน ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงานฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ

กรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญามีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างก่อสร้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๘,๘๘๖,๓๒๓.๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

๕.๑ เงินสด

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๐๑๖๐๕๘๘๒๓ ชื่อบัญชี สำนักงานอัยการภาค ๖ (เงินนอกงบประมาณ)

และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร พร้อมทั้งแบบแจ้งความประสงค์ชำระเงินค่าหลักประกันการเสนอราคา (เฉพาะกรณีที่มีหลักประกันการเสนอราคาหลายรายการพิจารณา) มาให้ สำนักงาน ตรวจสอบความถูกต้อง โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินให้ดำเนินการในวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคาเท่านั้น

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือแบบรูปและรายการละเอียดและขอบเขตของงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือสำนักงาน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างก่อสร้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างก่อสร้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง สำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ระหว่างระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายได้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจากหรือแก่งานก่อสร้างถึงขนาดที่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ของผู้รับจ้าง ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือสำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ

๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงาน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงาน จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๔๒๘ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๓ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๖ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๙ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๒ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๘ วัน

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๑ วัน

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๔ วัน

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๗ วัน

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๓ วัน

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๙ วัน

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๘ วัน

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๑ วัน

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๗ วัน

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๓ วัน

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๖ วัน

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๘ วัน

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๑ วัน

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๓ วัน

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๖ วัน

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๙ วัน

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๒ วัน

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๘ วัน

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๑ วัน

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๔ วัน

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๗ วัน

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๓ วัน

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๙ วัน

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๒ วัน

งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๘ วัน

งวดที่ ๔๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๑ วัน

งวดที่ ๔๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๗ วัน

งวดที่ ๔๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๔๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๖ วัน

งวดที่ ๔๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๙ วัน

งวดที่ ๔๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๒ วัน

งวดที่ ๔๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน

งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๘ วัน

งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๑ วัน

งวดที่ ๔๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๔ วัน

งวดที่ ๕๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๗ วัน

งวดที่ ๕๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดที่ ๕๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๓ วัน

งวดที่ ๕๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๖ วัน

งวดที่ ๕๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๙ วัน

งวดที่ ๕๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๒ วัน

งวดที่ ๕๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๕ วัน

งวดที่ ๕๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๘ วัน

งวดที่ ๕๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๑ วัน

งวดที่ ๕๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๔ วัน

งวดที่ ๖๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๗ วัน

งวดที่ ๖๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน

งวดที่ ๖๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๓ วัน

งวดที่ ๖๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๖ วัน

งวดที่ ๖๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๙ วัน

งวดที่ ๖๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๒ วัน

งวดที่ ๖๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน

งวดที่ ๖๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๘ วัน

งวดที่ ๖๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๑ วัน

งวดที่ ๖๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๔ วัน

งวดที่ ๗๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๗ วัน

งวดที่ ๗๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน

งวดที่ ๗๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๓ วัน

งวดที่ ๗๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๖ วัน

งวดที่ ๗๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๒ วัน

งวดที่ ๗๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๘ วัน

งวดที่ ๗๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๔ วัน

งวดที่ ๗๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๗ วัน

งวดที่ ๗๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๙ วัน

งวดที่ ๗๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๑ วัน

งวดที่ ๘๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๓ วัน

งวดที่ ๘๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน

งวดที่ ๘๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๗ วัน

งวดที่ ๘๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๙ วัน

งวดที่ ๘๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๑ วัน

งวดที่ ๘๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๓ วัน

งวดที่ ๘๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๕ วัน

งวดที่ ๘๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๗ วัน

งวดที่ ๘๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๙ วัน

งวดที่ ๘๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๑ วัน

งวดที่ ๙๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๓ วัน

งวดที่ ๙๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๕ วัน

งวดที่ ๙๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๗ วัน

งวดที่ ๙๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๑ วัน

งวดที่ ๙๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๕ วัน

งวดที่ ๙๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๙ วัน

งวดที่ ๙๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๑ วัน

งวดที่ ๙๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๓ วัน

งวดที่ ๙๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๕ วัน

งวดที่ ๙๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๗ วัน

งวดที่ ๑๐๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๙ วัน

งวดที่ ๑๐๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๑๔ วัน

งวดที่ ๑๐๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๑๗ วัน

งวดที่ ๑๐๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน

งวดที่ ๑๐๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๓ วัน

งวดที่ ๑๐๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๖ วัน

งวดที่ ๑๐๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๙ วัน

งวดที่ ๑๐๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๓๕ วัน

งวดที่ ๑๐๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๓๘ วัน

งวดที่ ๑๐๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔๔ วัน

งวดที่ ๑๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔๗ วัน

งวดที่ ๑๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน

งวดที่ ๑๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๑๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๑๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๑๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน

งวดที่ ๑๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน

งวดที่ ๑๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๑๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน

งวดที่ ๑๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน

งวดที่ ๑๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๘ วัน

งวดที่ ๑๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๑ วัน

งวดที่ ๑๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๔ วัน

งวดที่ ๑๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๗ วัน

งวดที่ ๑๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน

งวดที่ ๑๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๓ วัน

งวดที่ ๑๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๖ วัน

งวดที่ ๑๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๙ วัน

งวดที่ ๑๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๒ วัน

งวดที่ ๑๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๕ วัน

งวดที่ ๑๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๘ วัน

งวดที่ ๑๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๙ วัน

งวดที่ ๑๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน

งวดที่ ๑๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๘ วัน

งวดที่ ๑๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๗ วัน

งวดที่ ๑๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๓ วัน

งวดที่ ๑๓๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๖ วัน

งวดที่ ๑๓๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๒ วัน

งวดที่ ๑๔๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๖ วัน

งวดที่ ๑๔๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๘ วัน

งวดที่ ๑๔๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๒ วัน

งวดที่ ๑๔๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๖ วัน

งวดที่ ๑๔๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๘ วัน

งวดที่ ๑๔๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๒ วัน

งวดที่ ๑๔๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๔ วัน

งวดที่ ๑๔๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๖ วัน

งวดที่ ๑๔๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๗ วัน

งวดที่ ๑๔๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๙ วัน

งวดที่ ๑๕๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๑ วัน

งวดที่ ๑๕๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๓ วัน

งวดที่ ๑๕๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๕ วัน

งวดที่ ๑๕๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๗ วัน

งวดที่ ๑๕๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๙ วัน

งวดที่ ๑๕๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๓ วัน

งวดที่ ๑๕๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๗ วัน

งวดที่ ๑๕๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๑ วัน

งวดที่ ๑๕๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๕ วัน

งวดที่ ๑๕๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๙ วัน

งวดที่ ๑๖๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๑ วัน

งวดที่ ๑๖๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๓ วัน

งวดที่ ๑๖๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน

งวดที่ ๑๖๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๗ วัน

งวดที่ ๑๖๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๙ วัน

งวดที่ ๑๖๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๑ วัน

งวดที่ ๑๖๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๓ วัน

งวดที่ ๑๖๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๕ วัน

งวดที่ ๑๖๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๗ วัน

งวดที่ ๑๖๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๙ วัน

งวดที่ ๑๗๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๑ วัน

งวดที่ ๑๗๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๓ วัน

งวดที่ ๑๗๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๗ วัน

งวดที่ ๑๗๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๑ วัน

งวดที่ ๑๗๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๕ วัน

งวดที่ ๑๗๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๙ วัน

งวดที่ ๑๗๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๑ วัน

งวดที่ ๑๗๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๓ วัน

งวดที่ ๑๗๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๕ วัน

งวดที่ ๑๗๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๗ วัน

งวดที่ ๑๘๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๙ วัน

งวดที่ ๑๘๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๑ วัน

งวดที่ ๑๘๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๓ วัน

งวดที่ ๑๘๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๕ วัน

งวดที่ ๑๘๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๗ วัน

งวดที่ ๑๘๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๙ วัน

งวดที่ ๑๘๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๑ วัน

งวดที่ ๑๘๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๓ วัน

งวดที่ ๑๘๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน

งวดที่ ๑๘๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๗ วัน

งวดที่ ๑๙๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๙ วัน

งวดที่ ๑๙๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๑ วัน

งวดที่ ๑๙๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๓ วัน

งวดที่ ๑๙๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๕ วัน

งวดที่ ๑๙๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๗ วัน

งวดที่ ๑๙๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๙ วัน

งวดที่ ๑๙๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๑ วัน

งวดที่ ๑๙๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๓ วัน

งวดที่ ๑๙๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๕ วัน

งวดที่ ๑๙๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๗ วัน

งวดที่ ๒๐๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๙ วัน

งวดที่ ๒๐๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๓ วัน

งวดที่ ๒๐๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๕ วัน

งวดที่ ๒๐๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๗ วัน

งวดที่ ๒๐๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๙ วัน

งวดที่ ๒๐๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๑ วัน

งวดที่ ๒๐๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๓ วัน

งวดที่ ๒๐๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๕ วัน

งวดที่ ๒๐๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๗ วัน

งวดที่ ๒๐๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๙ วัน

งวดที่ ๒๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๑ วัน

งวดที่ ๒๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๓ วัน

งวดที่ ๒๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน

งวดที่ ๒๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๗ วัน

งวดที่ ๒๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๙ วัน

งวดที่ ๒๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๓ วัน

งวดที่ ๒๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๕ วัน

งวดที่ ๒๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๗ วัน

งวดที่ ๒๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๙ วัน

งวดที่ ๒๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๑ วัน

งวดที่ ๒๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๓ วัน

งวดที่ ๒๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๕ วัน

งวดที่ ๒๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๗ วัน

งวดที่ ๒๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๙ วัน

งวดที่ ๒๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๑ วัน

งวดที่ ๒๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๓ วัน

งวดที่ ๒๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๕ วัน

งวดที่ ๒๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๗ วัน

งวดที่ ๒๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๙ วัน

งวดที่ ๒๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๑ วัน

งวดที่ ๒๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๓ วัน

งวดที่ ๒๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๕ วัน

งวดที่ ๒๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๗ วัน

งวดที่ ๒๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๙ วัน

งวดที่ ๒๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๑๑ วัน

งวดที่ ๒๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๑๓ วัน

งวดที่ ๒๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๑๕ วัน

งวดที่ ๒๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๑๗ วัน

งวดที่ ๒๓๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๑๙ วัน

งวดที่ ๒๓๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๑ วัน

งวดที่ ๒๔๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๓ วัน

งวดที่ ๒๔๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๓๐ วัน

งวดที่ ๒๔๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๓๕ วัน

งวดที่ ๒๔๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔๐ วัน

งวดที่ ๒๔๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๘๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน

งวดที่ ๒๔๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๒๔๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒๔๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๒๔๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๒๔๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒๕๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน

งวดที่ ๒๕๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน

งวดที่ ๒๕๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๕ วัน

งวดที่ ๒๕๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๘ วัน

งวดที่ ๒๕๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๑ วัน

งวดที่ ๒๕๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๔ วัน

งวดที่ ๒๕๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๗ วัน

งวดที่ ๒๕๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน

งวดที่ ๒๕๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๒ วัน

งวดที่ ๒๕๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๔ วัน

งวดที่ ๒๖๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๖ วัน

งวดที่ ๒๖๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๘ วัน

งวดที่ ๒๖๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๒๖๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๔ วัน

งวดที่ ๒๖๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๘ วัน

งวดที่ ๒๖๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน

งวดที่ ๒๖๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๔ วัน

งวดที่ ๒๖๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๘ วัน

งวดที่ ๒๖๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน

งวดที่ ๒๖๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๔ วัน

งวดที่ ๒๗๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๘ วัน

งวดที่ ๒๗๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๒๗๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๖ วัน

งวดที่ ๒๗๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๘ วัน

งวดที่ ๒๗๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๒ วัน

งวดที่ ๒๗๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๔ วัน

งวดที่ ๒๗๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๘ วัน

งวดที่ ๒๗๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน

งวดที่ ๒๗๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๒ วัน

งวดที่ ๒๗๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๔ วัน

งวดที่ ๒๘๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๖ วัน

งวดที่ ๒๘๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๘ วัน

งวดที่ ๒๘๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๒๘๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๔ วัน

งวดที่ ๒๘๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๘ วัน

งวดที่ ๒๘๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๒ วัน

งวดที่ ๒๘๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๖ วัน

งวดที่ ๒๘๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๘ วัน

งวดที่ ๒๘๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๒ วัน

งวดที่ ๒๘๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๔ วัน

งวดที่ ๒๙๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๖ วัน

งวดที่ ๒๙๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๘ วัน

งวดที่ ๒๙๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

งวดที่ ๒๙๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๒ วัน

งวดที่ ๒๙๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๔ วัน

งวดที่ ๒๙๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๖ วัน

งวดที่ ๒๙๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๘ วัน

งวดที่ ๒๙๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน

งวดที่ ๒๙๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๔ วัน

งวดที่ ๒๙๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๘ วัน

งวดที่ ๓๐๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๒ วัน

งวดที่ ๓๐๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๔ วัน

งวดที่ ๓๐๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๖ วัน

งวดที่ ๓๐๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๘ วัน

งวดที่ ๓๐๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๓๐๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๒ วัน

งวดที่ ๓๐๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๔ วัน

งวดที่ ๓๐๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๖ วัน

งวดที่ ๓๐๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๘ วัน

งวดที่ ๓๐๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน

งวดที่ ๓๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๒ วัน

งวดที่ ๓๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๔ วัน

งวดที่ ๓๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๖ วัน

งวดที่ ๓๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๘ วัน

งวดที่ ๓๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน

งวดที่ ๓๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๒ วัน

งวดที่ ๓๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๔ วัน

งวดที่ ๓๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๖ วัน

งวดที่ ๓๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๘ วัน

งวดที่ ๓๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดที่ ๓๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๒ วัน

งวดที่ ๓๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๔ วัน

งวดที่ ๓๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๘ วัน

งวดที่ ๓๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๐ วัน

งวดที่ ๓๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๒ วัน

งวดที่ ๓๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๔ วัน

งวดที่ ๓๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๖ วัน

งวดที่ ๓๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๘ วัน

งวดที่ ๓๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๐ วัน

งวดที่ ๓๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๒ วัน

งวดที่ ๓๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๔ วัน

งวดที่ ๓๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๖ วัน

งวดที่ ๓๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๘ วัน

งวดที่ ๓๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน

งวดที่ ๓๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๒ วัน

งวดที่ ๓๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๖ วัน

งวดที่ ๓๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๘ วัน

งวดที่ ๓๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๐ วัน

งวดที่ ๓๓๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๒ วัน

งวดที่ ๓๓๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๔ วัน

งวดที่ ๓๔๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๖ วัน

งวดที่ ๓๔๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๘ วัน

งวดที่ ๓๔๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน

งวดที่ ๓๔๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๒ วัน

งวดที่ ๓๔๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๔ วัน

งวดที่ ๓๔๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๖ วัน

งวดที่ ๓๔๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๘ วัน

งวดที่ ๓๔๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน

งวดที่ ๓๔๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๒ วัน

งวดที่ ๓๔๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๔ วัน

งวดที่ ๓๕๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๖ วัน

งวดที่ ๓๕๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๘ วัน

งวดที่ ๓๕๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๐ วัน

งวดที่ ๓๕๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๒ วัน

งวดที่ ๓๕๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๔ วัน

งวดที่ ๓๕๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๖ วัน

งวดที่ ๓๕๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วัน

งวดที่ ๓๕๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๒ วัน

งวดที่ ๓๕๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๔ วัน

งวดที่ ๓๕๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน

งวดที่ ๓๖๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๓๖๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๗๐ วัน

งวดที่ ๓๖๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๕ วัน

งวดที่ ๓๖๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๙๕ วัน

งวดที่ ๓๖๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๐ วัน

งวดที่ ๓๖๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๕ วัน

งวดที่ ๓๖๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน

งวดที่ ๓๖๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๕ วัน

งวดที่ ๓๖๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๗ วัน

งวดที่ ๓๖๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๙ วัน

งวดที่ ๓๗๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๒ วัน

งวดที่ ๓๗๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๕ วัน

งวดที่ ๓๗๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๘ วัน

งวดที่ ๓๗๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๑ วัน

งวดที่ ๓๗๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๔ วัน

งวดที่ ๓๗๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๗ วัน

งวดที่ ๓๗๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๓๗๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๓ วัน

งวดที่ ๓๗๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๖ วัน

งวดที่ ๓๗๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๙ วัน

งวดที่ ๓๘๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๑ วัน

งวดที่ ๓๘๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๔ วัน

งวดที่ ๓๘๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๗ วัน

งวดที่ ๓๘๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๐ วัน

งวดที่ ๓๘๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๖ วัน

งวดที่ ๓๘๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๒ วัน

งวดที่ ๓๘๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘๑ วัน

งวดที่ ๓๘๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘๗ วัน

งวดที่ ๓๘๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๙๓ วัน

งวดที่ ๓๘๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๙๖ วัน

งวดที่ ๓๙๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๒ วัน

งวดที่ ๓๙๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๕ วัน

งวดที่ ๓๙๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๘ วัน

งวดที่ ๓๙๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๑๑ วัน

งวดที่ ๓๙๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๑๗ วัน

งวดที่ ๓๙๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๒๐ วัน

งวดที่ ๓๙๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๒๓ วัน

งวดที่ ๓๙๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๐ วัน

งวดที่ ๓๙๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๓๙๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๕ วัน

งวดที่ ๔๐๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๙๕ วัน

งวดที่ ๔๐๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน

งวดที่ ๔๐๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๐ วัน

งวดที่ ๔๐๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๕ วัน

งวดที่ ๔๐๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๗ วัน

งวดที่ ๔๐๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๐ วัน

งวดที่ ๔๐๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๓ วัน

งวดที่ ๔๐๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๖ วัน

งวดที่ ๔๐๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๙ วัน

งวดที่ ๔๐๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๒ วัน

งวดที่ ๔๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๕ วัน

งวดที่ ๔๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๗ วัน

งวดที่ ๔๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๐ วัน

งวดที่ ๔๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๓ วัน

งวดที่ ๔๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๙ วัน

งวดที่ ๔๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๒ วัน

งวดที่ ๔๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๕ วัน

งวดที่ ๔๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๘ วัน

งวดที่ ๔๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพัก

อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๗ วัน

งวดที่ ๔๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘๓ วัน

งวดที่ ๔๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘๙ วัน

งวดที่ ๔๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๙๒ วัน

งวดที่ ๔๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๙๕ วัน

งวดที่ ๔๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๙๘ วัน

งวดที่ ๔๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๑ วัน

งวดที่ ๔๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๔ วัน

งวดที่ ๔๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๗ วัน

งวดที่ ๔๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามงวดงานและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๑๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่สำนักงานก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงานได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๒.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก - หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๔.๒ ช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสื่อสาร

๑๔.๓ ช่างเชื่อม

๑๔.๔ ช่างเครื่องปรับอากาศ

๑๔.๕ ช่างท่อและสุขภัณฑ์

๑๔.๖ ช่างก่ออิฐ

๑๔.๗ ช่างฉาบปูน

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว

สำนักงานอัยการสูงสุด

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙