

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สี่ล้านหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงห้องห้องประชุม, งานปรับปรุงห้องทำงานอัยการอุทธรณ์ ,งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และห้องน้ำคนพิการ, งานปรับปรุงห้องทำงานอัยการจังหวัดนางรอง , งานค่าความเสียหายจากงานก่อสร้างเดิม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓,๙๗๑,๐๒๒.๘๖ บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสองบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายบุญชนะ วิชฌาญกูร ตำแหน่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง
 - ๗.๒ นางสาวจามมาลี เมืองแสน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง
 - ๗.๓ นางสาวธรรณภรณ์ คงนันทะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง
 - ๗.๔ นางสาวสิริญา รักษา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง
 - ๗.๕ นายกิตติชัย กมลรัมย์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
 - ๗.๖ นายบุษิตเทพ ปานทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ อบจ.บร. 64/2564

เจ้าของโครงการ สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง

แบบ ปร. 4 จำนวน 16 หน้า

ประมาณราคา วันที่ 28 พฤษภาคม 2568

ที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	768,597.00		768,597.00	เงื่อนไข Factor F
2	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง	2,401,998.77	1.3038	3,131,726.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ค่าความเสียหายจากงานก่อสร้าง (เดิม)	54,226.00	1.3038	70,699.86	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวม	3,224,821.77		3,971,022.86	
สรุป คิดให้ (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสองบาทแปดสิบหกสตางค์)				3,971,022.86	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง ที่ 39/2568 ลงวันที่ 10 เมษายน 2568 พิจารณาแล้วเห็นควร
กำหนดราคากลางเป็นเงิน 3,971,022.86 บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสองบาทแปดสิบหกสตางค์) ตามรายละเอียด
แบบ ปร.4 ที่แนบมาด้วยนี้

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปฐิตเทพ ปานทอง)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายกิตติชัย กมลรัมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสิริญา รักษา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวธรรณภรณ์ คงนันทะ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวจามมาลี เมืองแสน)

นิติกรชำนาญการ

สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายบุญชนะ วิชญากร)

อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง

รายละเอียดวงงานโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

วงงาน 3 วง

งวดที่ 1 ค่างาน 35% ของค่าจ้าง ระยะเวลาดำเนิน 40 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา 1,389,857.99

งานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง และห้องน้ำคนพิการแล้วเสร็จ

งานปรับปรุงห้องทำงานอัยการอุทธรณ์ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ

งานปรับปรุงห้องทำงานอัยการจังหวัดนางรองแล้วเสร็จ

งวดที่ 2 ค่างาน 40% ของค่าจ้าง ระยะเวลาดำเนิน 60 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา 1,588,409.14

งานปรับปรุงห้องประชุมแล้วเสร็จ

งานติดตั้งฝ้าเพดานอลูมิเนียมลายไม้ โครงเคร่าเดิม โถงต้อนรับชั้นล่างแล้วเสร็จ

งานทาสีฝ้าเพดาน ห้องประชุมย่อย โถงพักผ่อนและประชาชนแล้วเสร็จ

งวดที่ 3 ค่างาน 25% ของค่าจ้าง ระยะเวลาดำเนิน 90 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา 992,755.71

งานติดตั้งม่านปรับแสงและงานครุภัณฑ์แล้วเสร็จ

งานติดตั้งตาข่ายกันนก และตาข่ายระหว่างช่องcrib แล้วเสร็จ

งานความเสียหายจากงานก่อสร้าง (เดิม) แล้วเสร็จ

งานทาสีภายนอก สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ

งานอื่นๆ ตามแบบรูปรายการกำหนดแล้วเสร็จทุกประการ